

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Dự án : Cải tạo văn phòng làm việc P.HC - Tầng 3 Tòa nhà DPM

Địa điểm : Tầng 3 Tòa nhà DPM, Cà Mau

Khách hàng (Bên A) : Ban QLDA DPM

Đơn vị thi công (Bên B) : Công ty Xây dựng Đông Dương

Thời gian thi công : 01/03/2026 đến 30/04/2026

Phiên bản : v1 (Cập nhật lúc: 22:44:06 - 23/06/2026)

STT	Mã HM	Hạng mục công việc	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	HM-001	Sơn lại tường trong nhà (2 lớp lót + 2 lớp phủ)	m2	320	65.000	20.800.000
2	HM-002	Thay trần thạch cao vuông 60x60	m2	150	280.000	42.000.000
3	HM-003	Lát sàn gạch ceramic 60x60	m2	85	320.000	27.200.000
4	HM-004	Thay cửa nhựa lõi thép - cửa đi 90x210	cái	4	3.800.000	15.200.000
5	HM-005	Thay kính cửa sổ cường lực 8mm	m2	18	750.000	13.500.000
Cộng tiền hàng (VND)						118.700.000
Thuế VAT (8%)						9.496.000
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)						128.196.000

Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)